




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/247/2018

Wasz Znak:

Data: 11.05.2018 r.

Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Remont pokładu rusztowego kotła WR-25 nr 1

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęły pytania o treści:

W nawiązaniu do pkt. 11 Warunków zamówienia prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Prosimy o potwierdzenie, że stosownie do zapisów z pkt. 3 oraz 16.4 fakturowanie robót objętych przetargiem odbędzie się w 2 etapach:

- a) pierwsza faktura- po dostawie niezbędnych materiałów (potwierdzone protokołem odbioru przez strony),
- b) druga faktura – po wykonaniu prac demontażowo- montażowych i ruchu próbnym (potwierdzonych protokołem końcowym).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że 30% prac możliwych do wykonania przez podwykonawcę odnosi się do całości zadania objętego przetargiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 30% zgodnie z pismem nr DZ/232/2018 z dnia 27.04.2018

3. Prosimy o rozważenie możliwości przesunięcia terminu zakończenia prac remontowych z 30.08.2018 na 30.09.2018. Powyższa prośba wynika z kumulacji prac montażowych w wyznaczonym dotychczas terminie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie zakończenia prac na 17.09.2018

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Widziszowski

Waldemar Dąbrowski tel. kont. 32/335 0 108
Renata Uramowska-Sluszniak tel. kont. /32/335 0 104,
DZ a/a