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PEC - Kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont oświetlenia zewnętrznego terenu Ciepłowni PEC Gliwice.

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

2
d.1

KNNR 9
1002-06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub
ścianie

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

3
d.1

KNNR 9
1001-09

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

4
d.1

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym na odległość do 1 km

t

24 t 24,000
RAZEM 24,000

5
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km

t

24 t 24,000
RAZEM 24,000

2 ROBOTY KABLOWE
6

d.2
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

148,8 m3 148,800
RAZEM 148,800

7
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

372 m 372,000
RAZEM 372,000

8
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

372 m 372,000
RAZEM 372,000

9
d.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

372 m 372,000
RAZEM 372,000

10
d.2

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

11
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

119,04 m3 119,040
RAZEM 119,040

3 MONTAŻ SŁUPÓW
12
d.3

KNNR 1
0306-08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie
kat. III - przekopy kontrolne

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

13
d.3

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

14
d.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z wysięgnika-
mi jednoramiennymi

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

15
d.3

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z wysięgnika-
mi stalowymi dwuramiennymi

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

16
d.3

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji słupa szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

17
d.3

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.
przew.

48 kpl.
przew.

48,000

RAZEM 48,000
18
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie na wysięgniku - oprawa 40W szt.

2 szt. 2,000
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PEC - Kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000

19
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie na wysięgniku - oprawa 80W szt.

64 szt. 64,000
RAZEM 64,000

20
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku lub konstrukcji mo-
cującej - oprawa 30-40W

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

21
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku lub konstrukcji mo-
cującej - oprawa 80W

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

22
d.3

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji budynku lub konstrukcji mo-
cującej - oprawa 150W

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

4 MODERNIZACJA ROZDZIELNIC RNO-230/400V I RN2-230/400V
24
d.4 analiza indy-

widualna

Dostosowanie rozdzielnic RNO-230/400V i RN2-230/400V do nowych warunków
zasilania instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z oprogramowaniem.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 MONTAŻ SYSTEMU STEROWANIA ZDALNEGO
25
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa, montaż i uruchomienie zdalnego systemu sterowania oświetleniem wraz
ze szkoleniem załogi

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 BADANIA I POMIARY
26
d.6

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

27
d.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

48 pomiar 48,000
RAZEM 48,000

28
d.6

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nN - kabel 5-żyłowy odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

29
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

30
d.6

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

31
d.6 analiza indy-

widualna

Pomiary natężenia oświetlenia - kompletne wykonanie pomiaru dla każdego z pun-
któw dla wszystkich opraw (wymagana siatka pomiarowa)

kpl.
pom.

90 kpl.
pom.

90,000

RAZEM 90,000
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PEC - Kosztorys inwestorski KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
Remont oświetlenia zewnętrznego terenu Ciepłowni PEC Gliwice.

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNNR 9 1005-
03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu
słupa lub wysięgniku

kpl. 48,000

2
d.1

KNNR 9 1002-
06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mo-
cowanych na słupie lub ścianie

szt. 48,000

3
d.1

KNNR 9 1001-
09

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt. 48,000

4
d.1

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem
i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km

t 24,000

5
d.1

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za
każdy rozpoczęty km ponad 1 km

t 24,000

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE
2 ROBOTY KABLOWE
6

d.2
KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 148,800

7
d.2

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze-
rokości do 0,4 m

m 372,000

8
d.2

KNR 5-10 0303-
01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w
wykopie

m 372,000

9
d.2

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m 372,000

10
d.2

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt. 48,000

11
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun-
cie kat. III

m3 119,040

Razem dział: ROBOTY KABLOWE
3 MONTAŻ SŁUPÓW

12
d.3

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokoś-
ci do 1,0 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne

szt. 48,000

13
d.3

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 48,000

14
d.3

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100
kg wraz z wysięgnikami jednoramiennymi

szt. 30,000

15
d.3

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100
kg wraz z wysięgnikami stalowymi dwuramiennymi

szt. 18,000

16
d.3

KNR 5-10 1001-
04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji słupa szt. 48,000

17
d.3

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie
w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń
do 10 m

kpl.przew. 48,000

18
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie na wy-
sięgniku - oprawa 40W

szt. 2,000

19
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie na wy-
sięgniku - oprawa 80W

szt. 64,000

20
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji bu-
dynku lub konstrukcji mocującej - oprawa 30-40W

szt. 9,000

21
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji bu-
dynku lub konstrukcji mocującej - oprawa 80W

szt. 14,000

22
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na elewacji bu-
dynku lub konstrukcji mocującej - oprawa 150W

szt. 1,000

23
d.3

KNNR 5 0605-
05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8
m; kat.gruntu III

m 400,000

Razem dział: MONTAŻ SŁUPÓW
4 MODERNIZACJA ROZDZIELNIC RNO-230/400V I RN2-230/400V

24
d.4 analiza indywidu-

alna

Dostosowanie rozdzielnic RNO-230/400V i RN2-230/400V
do nowych warunków zasilania instalacji oświetlenia ze-
wnętrznego wraz z oprogramowaniem.

kpl. 1,000

Razem dział: MODERNIZACJA ROZDZIELNIC RNO-230/400V I RN2-230/400V
5 MONTAŻ SYSTEMU STEROWANIA ZDALNEGO

25
d.5 analiza indywidu-

alna

Dostawa, montaż i uruchomienie zdalnego systemu stero-
wania oświetleniem wraz ze szkoleniem załogi

kpl. 1,000

Razem dział: MONTAŻ SYSTEMU STEROWANIA ZDALNEGO
6 BADANIA I POMIARY

26
d.6

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy

pomiar 6,000

27
d.6

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar 48,000

28
d.6

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nN - kabel 5-żyłowy odc. 6,000

29
d.6

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 6,000
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PEC - Kosztorys inwestorski KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
30
d.6

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt. 6,000

31
d.6 analiza indywidu-

alna

Pomiary natężenia oświetlenia - kompletne wykonanie po-
miaru dla każdego z punktów dla wszystkich opraw (wyma-
gana siatka pomiarowa)

kpl.pom. 90,000

Razem dział: BADANIA I POMIARY
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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PEC - Kosztorys inwestorski SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Remont oświetlenia zewnętrznego terenu Ciepłowni PEC Gliwice.

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNNR 9 1005-
03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrz-
nego na trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl. 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,030000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,060000
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,510000

Razem pozycja 1 48,000
2

d.1
KNNR 9 1002-
06

Demontaż wysięgników rurowych o cię-
żarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie

szt. 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,700000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,090000
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,360000

Razem pozycja 2 48,000
3

d.1
KNNR 9 1001-
09

Demontaż słupów oświetleniowych o
masie 300-480 kg

szt. 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 5,130000

-- Sprzęt --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-

nika kołowego 0,15 m3 (1)
m-g 0,060000

31112 Żuraw samochodowy    do 4 t (1) m-g 1,140000
39000 środek transportowy' m-g 0,450000
39651 Przyczepa dłużycowa  4,5 t - do samo-

chodu
m-g 0,400000

Razem pozycja 3 48,000
4

d.1
KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzy-
niowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t 24,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,680000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0,690000
31114 Żuraw samochodowy   5-6 t (1) m-g 0,380000

Razem pozycja 4 24,000
5

d.1
KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzy-
niowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km

t 24,000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0,036000

Razem pozycja 5 24,000
2 ROBOTY KABLOWE
6

d.2
KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III

m3 148,800

-- Robocizna --
999 r-g 2,240000

Razem pozycja 6 148,800
7

d.2
KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie ro-
wu kablowego o szerokości do 0,4 m

m 372,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,012600

-- Materiały --
1601801 Piaski do betonów zwykłych naturalne m3 0,056000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
39811 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,008000
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PEC - Kosztorys inwestorski SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 7 372,000

8
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o
średnicy do 75 mm w wykopie

m 372,000

-- Robocizna --
999 0,1342*0,955= r-g 0,128161

-- Materiały --
5631290 Osłona rurowa do kabli, kalibrowana,

dwuścienna
m 1,040000

5644301 złączka do rur karbowanych śr. 75 mm szt. 0,300000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,003900
39521 Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0,005500

Razem pozycja 8 372,000
9

d.2
KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rowach kablowych ręcznie

m 372,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,064600

-- Materiały --
7999999 Kabel YAKYżo 5x35 mm2 0,6/1kV m 1,040000
1034701 Wazelina techniczna kg 0,011000
7648099 Opaska kablowa szt 0,100000
1560199 folia kalandrowana z PCW m2 0,420000
8190601 Słupek oznacznikowy szt 0,015000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,014900
39971 Przyczepa do przewożenia kabli  do 4 t m-g 0,004500
39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [25-30 KM]

(1)
m-g 0,004500

31112 Żuraw samochodowy    do 4 t (1) m-g 0,004500
Razem pozycja 9 372,000

10
d.2

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-ży-
łowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt. 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,520000

-- Materiały --
7629999 Końcówka osłonowa elestyczna 16-35

mm
szt 5,000000

7549999 Uchwyty uniwersalne do kabli i rur od-
porne na UV

kpl. 1,000000

7543999 Opaski kablowe z tabliczką opisową
wewnętrzną

kpl. 1,000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 10 48,000

11
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. III

m3 119,040

-- Robocizna --
999 r-g 1,210000

Razem pozycja 11 119,040
3 MONTAŻ SŁUPÓW

12
d.3

KNNR 1 0306-
08

Wykopanie dołów o powierzchni dna do
0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie
kat. III - przekopy kontrolne

szt. 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,000000

Razem pozycja 12 48,000
13
d.3

KNNR 1 0307-
02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m
i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z
ręcznym wydobyciem urobku

m3 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,150000
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PEC - Kosztorys inwestorski SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 13 48,000

14
d.3

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetlenio-
wych o masie do 100 kg wraz z wysięg-
nikami jednoramiennymi

szt. 30,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,540000

-- Materiały --
8110199 Słupy stalowe ocynkowane 9m RAL

9005
szt. 1,000000

Fundamet pod słup oświetleniowy 150/
200

szt 1,000000

Element montażowy do fundamentu szt 1,000000
1700299 Cement szary t 0,018000

Wysięgnik stalowy ocynkowany jedno-
ramienny

szt 1,000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-

nika kołowego 0,15 m3 (1)
m-g 0,070000

31112 Żuraw samochodowy    do 4 t (1) m-g 0,060000
39000 środek transportowy' m-g 0,060000

Razem pozycja 14 30,000
15
d.3

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetlenio-
wych o masie do 100 kg wraz z wysięg-
nikami stalowymi dwuramiennymi

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,540000

-- Materiały --
8110199 Słupy stalowe ocynkowane 9m RAL

9005
szt. 1,000000

Fundamet pod słup oświetleniowy 150/
200

szt 1,000000

Element montażowy do fundamentu szt 1,000000
1700299 Cement szary t 0,018000

Wysięgnik stalowy ocynkowany dwura-
mienny

szt 1,000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu ciąg-

nika kołowego 0,15 m3 (1)
m-g 0,070000

31112 Żuraw samochodowy    do 4 t (1) m-g 0,060000
39000 środek transportowy' m-g 0,060000

Razem pozycja 15 18,000
16
d.3

KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na
konstrukcji słupa

szt. 48,000

-- Robocizna --
999 3,27*0,955= r-g 3,122850

-- Materiały --
7029999 tabliczka z wyposażeniem szt. 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,020000

Razem pozycja 16 48,000
17
d.3

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń
do 10 m

kpl.
przew

.

48,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,760000

-- Materiały --
Przewód YDY 3x2,5 mm2 żo 450/750V m 10,000000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
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PEC - Kosztorys inwestorski SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,850000

Razem pozycja 17 48,000
18
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na słupie na wysięgniku - oprawa
40W

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,720000

-- Materiały --
7301999 oprawa oświetleniowa kompletna 40W kpl. 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,060000
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,410000

Razem pozycja 18 2,000
19
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na słupie na wysięgniku - oprawa
80W

szt. 64,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,720000

-- Materiały --
7301999 oprawa oświetleniowa kompletna 80W kpl. 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,060000
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,410000

Razem pozycja 19 64,000
20
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na elewacji budynku lub konstrukcji
mocującej - oprawa 30-40W

szt. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,720000

-- Materiały --
7301999 oprawa oświetleniowa kompletna 30-

40W
kpl. 1,000000

Konstrukcja mocująca lub wysięgnik szt 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,060000
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,410000

Razem pozycja 20 9,000
21
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na elewacji budynku lub konstrukcji
mocującej - oprawa 80W

szt. 14,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,720000

-- Materiały --
7301999 oprawa oświetleniowa kompletna 80W kpl. 1,000000

Konstrukcja mocująca lub wysięgnik szt 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,060000
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,410000

Razem pozycja 21 14,000
22
d.3

KNNR 5 1004-
02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na elewacji budynku lub konstrukcji
mocującej - oprawa 150W

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,720000
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PEC - Kosztorys inwestorski SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
7301999 oprawa oświetleniowa kompletna 150W kpl. 1,000000

Konstrukcja mocująca lub wysięgnik szt 1,000000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy' m-g 0,060000
39913 Podnośnik montażowy hydrauliczny sa-

mochodowy
m-g 0,410000

Razem pozycja 22 1,000
23
d.3

KNNR 5 0605-
05

Montaż uziomów poziomych w wykopie
o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III

m 400,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,450000

-- Materiały --
1121000 Bednarka stalowa ocynkowana kg 1,040000
7590702 Złącze kontrolne płask-drut czterośrub szt 0,060000
7590102 Osłona wykonana z kształtown. ocynk.

(3m)
szt 0,060000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 23 400,000

4 MODERNIZACJA ROZDZIELNIC RNO-230/400V I RN2-230/400V
24
d.4 analiza indywi-

dualna

Dostosowanie rozdzielnic RNO-230/
400V i RN2-230/400V do nowych wa-
runków zasilania instalacji oświetlenia
zewnętrznego wraz z oprogramowa-
niem.

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 18,000000

-- Materiały --
Podzespoły do modernizacjiwraz z
oprogramowaniem

kpl. 1,000000

Razem pozycja 24 1,000
5 MONTAŻ SYSTEMU STEROWANIA ZDALNEGO

25
d.5 analiza indywi-

dualna

Dostawa, montaż i uruchomienie zdal-
nego systemu sterowania oświetleniem
wraz ze szkoleniem załogi

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 24,000000

-- Materiały --
System zdalnego sterowania oświetle-
niem

kpl. 1,000000

Razem pozycja 25 1,000
6 BADANIA I POMIARY

26
d.6

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwód 3-fazowy

po-
miar

6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,830000

Razem pozycja 26 6,000
27
d.6

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

48,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,300000

Razem pozycja 27 48,000
28
d.6

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej nN - kabel 5-żyło-
wy

odc. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,980000

Razem pozycja 28 6,000
29
d.6

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,240000

Razem pozycja 29 6,000
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PEC - Kosztorys inwestorski SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
30
d.6

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,500000

Razem pozycja 30 6,000
31
d.6 analiza indywi-

dualna

Pomiary natężenia oświetlenia - komp-
letne wykonanie pomiaru dla każdego z
punktów dla wszystkich opraw (wyma-
gana siatka pomiarowa)

kpl.
pom.

90,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,710000

Razem pozycja 31 90,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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