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Pszynska_Sklodowska PEC DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie 1 10

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozbieralnych 1 8
1.1.

1
Demontaż nawierzchni 1 4

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 5 8

1.2 Zieleń 9 10
1.2.

1
Humusowanie 9 9

1.2.
2

Odtworzenie terenów zielonych 10 10

2 Roboty ziemne 11 22
3 Roboty montażowe 23 40

3.1 Elementy preizolowane 23 31
3.2 System alarmowy 32 34
3.3 Elementy w budynku 35 40

4 Roboty towarzyszące 41 47
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Pszynska_Sklodowska PEC PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozb ieralnych
1.1.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-25
0407-05

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra-
nie

m2

14.5*(0.5+0.67+0.5) m2 24.215
RAZEM 24.215

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

14.5*(0.25+0.67+0.25) m2 16.965
RAZEM 16.965

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

16.965*0.15 m3 2.545
RAZEM 2.545

4
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

2.545 m3 2.545
RAZEM 2.545

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 

5
d.1.
1.2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego podłożą z doprowadzeniem do G1 m2

14.5*(0.25+0.67+0.25) m2 16.965
RAZEM 16.965

6
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

14.5*(0.25+0.67+0.25) m2 16.965
RAZEM 16.965

7
d.1.
1.2

KNR-W 2-25
0407-02

Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2

14.5*(0.5+0.67+0.5) m2 24.215
RAZEM 24.215

8
d.1.
1.2

KNR-W 2-25
0407-03

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa -
przyjęto 30% nowych elementów

m2

14.5*(0.5+0.67+0.5) m2 24.215
RAZEM 24.215

1.2 Zieleń
1.2.

1
45233200-1 Humusowanie

9
d.1.
2.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

23.5*(0.5+0.67+0.5) m2 39.245
RAZEM 39.245

1.2.
2

Odtworzenie terenów zielonych

10
d.1.
2.2

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie
terenów zielonych

m2

23.5*(0.5+0.67+0.5) m2 39.245
RAZEM 39.245

2 45111200-0 Roboty ziemne
11

d.2 analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

12
d.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

13
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-III

m3

<40/110>23.5*(1.10-0.15)*0.67 m3 14.958
<40/110>14.5*(1.10-0.25)*0.67 m3 8.258
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Pszynska_Sklodowska PEC PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-4.643 m3 -4.643

RAZEM 18.573
14

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 20% wykopów

m3

23.216*0.2 m3 4.643
RAZEM 4.643

15
d.2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

38*1.1*2 m2 83.600
RAZEM 83.600

16
d.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

38*0.67*0.2 m3 5.092
RAZEM 5.092

17
d.2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

(14.5*0.67*0.31-2*14.5*3.14*0.055*0.055) m3 2.736
RAZEM 2.736

18
d.2

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((0.95-0.2-0.31)*0.67*23.5) m3 6.928
((0.85-0.2-0.31)*0.67*14.5) m3 3.303
-2.046 m3 -2.046

RAZEM 8.185
19

d.2
KNR 2-28
0501-09

Materiał do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych m3

10.231 m3 10.231
RAZEM 10.231

20
d.2

KNNR 1
0318-02

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 20% z całości

m3

10.231*0.2 m3 2.046
RAZEM 2.046

21
d.2

KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

23.216 m3 23.216
RAZEM 23.216

22
d.2

KNR 2-01
0310-01 +
KNNR 1
0318-02

Przekopy kontrolne m3

(1.0*1.1*1.5)*2 m3 3.300
RAZEM 3.300

3 Roboty monta żowe
3.1 Elementy preizolowane
23

d.3.
1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=12,0m; m

12*5 m 60.000
RAZEM 60.000

24
d.3.

1

KNR 0-10
0218-07

Kolano prefabrykowane  90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/
110), A=1,0m, A=1,0m

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

25
d.3.

1

KNR 0-10
0218-07

Kolano prefabrykowane  5° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/
110), A=1,0m, A=1,0m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.3.

1

KNR 0-10
0224-07

Trójnik preizolowany wznośny prostopadły wzmocniony, Dn150/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.3.

1

KNR-W 2-20
0114-02

Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.3.

1

KNR-W 2-20
0506-03

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz250 z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 muf. 4.000

RAZEM 4.000
29

d.3.
1

KNR-W 2-20
0505-02

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

26 muf. 26.000
RAZEM 26.000

30
d.3.

1

KNR-W 2-19
0205-01

Zawór odcinający preizolowany DN40 + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień
zaworu wraz z fundamentem odciążającym + Rura ochronna PCV L=1m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.3.

1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Taśma ostrzegawcza PVC (PEC) m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

3.2 System alarmowy
32

d.3.
2

analiza indy-
widualna

Połączenie końcowe instalacji alarmowej w budynku: Przewód izolowany 1,
5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
tyką (wg rysunku nr 03 szczegółu "Z" dokumentacji projektowej)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09
analogia

Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

34
d.3.

2

KNR-W 2-20
0522-09

Konektory / łączki samochodowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Elementy w budynku
35

d.3.
3

KNR-W 2-20
0310-01

Spinka między zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem z trzema zaworami
DN20 z króćcami do spawania

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3.

3

KNR-W 2-15
0313-05

Zawory odcinające Dn40 do wspawania szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.3.

3

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

39
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3.

3
analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 45231000-5 Roboty towarzysz ące
41

d.4
KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

38*2 m 76.000
RAZEM 76.000

42
d.4

KNR 2-20
0207-01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

38*2 m 76.000
RAZEM 76.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.4 analiza indy-
widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 60,
3 mm.

złącz.

26 złącz. 26.000
RAZEM 26.000

44
d.4

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
45

d.4
KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.4 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176


