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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Nawierzchnie 1 10
1.1|Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozbieralnych 1 8
1.1.|Demontaz nawierzchni 1 4
1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 5 8
2
1.2|Zielen 9 10
1.2.|Humusowanie 9 9
1
1.2.|Odtworzenie terenéw zielonych 10 10
2
2|Roboty ziemne 11 22
3|Roboty montazowe 23 40
3.1 Elementy preizolowane 23 31
3.2|System alarmowy 32 34
3.3|Elementy w budynku 35 40
4|Roboty towarzyszace 41 47

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie
11 Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozb ieralnych
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni
1
1|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m2
d.1.]0407-05 nie
1.1
14.5*(0.5+0.67+0.5) m2 24.215
RAZEM 24.215
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.]0802-07 cm
1.1
14.5%(0.25+0.67+0.25) m2 16.965
RAZEM 16.965
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1
16.965*0.15 m3 2.545
RAZEM 2.545
4 Utylizacja odpad6éw budowlanych z remontow m3
d.1.|analiza indy-
1.1|\widualna
2.545 m3 2.545
RAZEM 2.545
1.1. Odtworzenie nawierzchni
2
5/KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtozg z doprowadzeniem do G1 m2
d.1.]0111-03
1.2|/0111-04
14.5%(0.25+0.67+0.25) m2 16.965
RAZEM 16.965
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.]0114-05 cm
1.2
14.5%(0.25+0.67+0.25) m2 16.965
RAZEM 16.965
7|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m?2
d.1.]0407-02
1.2
14.5*(0.5+0.67+0.5) m2 24.215
RAZEM 24.215
8|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - |m?2
d.1.|0407-03 przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
14.5*(0.5+0.67+0.5) m2 24.215
RAZEM 24.215
1.2 Zielen
1.2./45233200-1 |Humusowanie
1
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.]0126-01
21
23.5%(0.5+0.67+0.5) m2 39.245
RAZEM 39.245
1.2. Odtworzenie terenéw zielonych
2
10|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie  |m?2
d.1./0510-01 terenéw zielonych
2.2|analogia
23.5%(0.5+0.67+0.5) m2 39.245
RAZEM 39.245
2145111200-0 |Roboty ziemne
11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg |m
d.2|analiza indy- |powykonawczag
widualna
38 m 38.000
RAZEM 38.000
12|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.2/0603-01
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|/0217-04 odktad w gruncie kat.I-Il
<40/110>23.5%(1.10-0.15)*0.67 m3 14.958
<40/110>14.5*(1.10-0.25)*0.67 m3 8.258
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-4.643 m3 -4.643
RAZEM 18.573
14|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% wykopow
23.216*0.2 m3 4.643
RAZEM 4.643
15/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
38*1.1*2 m?2 83.600
RAZEM 83.600
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
38*0.67*0.2 m3 5.092
RAZEM 5.092
17|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
(14.5*0.67*0.31-2*14.5*3.14*0.055*0.055) m3 2.736
RAZEM 2.736
18|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
((0.95-0.2-0.31)*0.67*23.5) m3 6.928
((0.85-0.2-0.31)*0.67*14.5) m3 3.303
-2.046 m3 -2.046
RAZEM 8.185
19|KNR 2-28 Materiat do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych m3
d.2|0501-09
10.231 m3 10.231
RAZEM 10.231
20|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 20% z catosci
10.231*0.2 m3 2.046
RAZEM 2.046
21/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizaciji
0108-08
analogia
23.216 m3 23.216
RAZEM 23.216
22|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.2|0310-01 +
KNNR 1
0318-02
(1.0*1.1*1.5)*2 m3 3.300
RAZEM 3.300
3 Roboty monta zowe
3.1 Elementy preizolowane
23/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsows (48,3/110), L=12,0m; m
d.3.|0215-07
1
12*5 m 60.000
RAZEM 60.000
24 KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3.|0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 5° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3.|0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 0-10 Trojnik preizolowany wznos$ny prostopadty wzmocniony, Dn150/40 szt.
d.3.|0224-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|/KNR-W 2-20 |Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt.
d.3.|0114-02
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz250 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0506-03 nymi,
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 muf. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-02 nymi,
1
26 muf. 26.000
RAZEM 26.000
30|KNR-W 2-19 |Zawor odcinajgcy preizolowany DN40 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien szt.
d.3./0205-01 zaworu wraz z fundamentem odcigzajgcym + Rura ochronna PCV L=1m
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.3./0219-01
1|analogia
76 m 76.000
RAZEM 76.000
3.2 System alarmowy
32 Potgczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku: Przewdd izolowany 1, kpl
d.3.|analiza indy- |5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
2|widualna tykg (wg rysunku nr 03 szczegétu "Z" dokumentacji projektowej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-20 |Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.
d.3.|0522-09
2|analogia
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
34| KNR-W 2-20 |Konektory / taczki samochodowe szt.
d.3.|0522-09
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Elementy w budynku
35/KNR-W 2-20 |Spinka migdzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem z trzema zaworami  |kpl.
d.3./0310-01 DN20 z kr6¢cami do spawania
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce Dn40 do wspawania szt.
d.3.|0313-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.3.|2114-01
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39 Tuleja scienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45231000-5 |Roboty towarzysz gce
41|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
38*2 m 76.000
RAZEM 76.000
42|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
analogia
38*2 m 76.000
RAZEM 76.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 60, |zlgcz.
d.4|analiza indy- |3 mm.
widualna
26 zigcz. 26.000
RAZEM 26.000
44|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.4/0208-01 nek
analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
47 Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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