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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|/Nawierzchnie 1 17
1.1|Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozbieralnych 1 13
1.1.|Demontaz nawierzchni 1 6
1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 7 13
2
1.2|Nawierzchnia utwardzona - odtworzenie 14 14
1.2.|Odtworzenie nawierzchni 14 14
1
1.3|Zielen 15 17
1.3.|Humusowanie 15 16
1
1.3.|Odtworzenie terenéw zielonych 17 17
2
2|Roboty montazowe 18 42
2.1|Elementy preizolowane 18 32
2.2|System alarmowy 33 35
2.3|Elementy w budynku 36 39
2.4|Elementy studni odwadniajgcej 40 42
3|Roboty ziemne 43 54
4|/Roboty towarzyszace 55 62
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie
11 Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozb ieralnych
1.1.145233200-1 |Demonta z nawierzchni
1
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0805-03 sypce cementowo-piaskowej
1.1
7.5*2.1 m?2 15.750
RAZEM 15.750
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.|0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
34*2.1 m?2 71.400
RAZEM 71.400
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.1.|0802-07 cm
1.1/0802-08
40%(0.25+1.0+0.25) m?2 60.000
1.5%(0.25+0.67+0.25) m?2 1.755
RAZEM 61.755
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1
poz.3*0.25 m3 15.439
(poz.1+p0z.2)*0.03 m3 2.615
RAZEM 18.054
6 Utylizacja odpaddéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.5 m3 18.054
RAZEM 18.054
1.1. Odtworzenie nawierzchni
2
7/KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z doprowadzeniem do G1 m2
d.1./0111-03
1.2|0111-04
poz.3 m2 61.755
RAZEM 61.755
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
1.2
poz.7 m2 61.755
RAZEM 61.755
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|0114-03 niu 10 cm
1.2|0114-04
poz.8 m2 61.755
RAZEM 61.755
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.2
poz.1+poz.2 m2 87.150
RAZEM 87.150
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
poz.1l m2 15.750
RAZEM 15.750
12|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementows - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
poz.2 m2 71.400
RAZEM 71.400
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - przyjeto 30% nowych elementéw
1.2
poz.4 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2|45233200-1 |Nawierzchnia utwardzona - odtworzenie
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1.2. Odtworzenie nawierzchni
1
14|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa - grubosé po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.|0202-03
2.1/0202-04
12.5%(0.25+1.0+0.25) m?2 18.750
RAZEM 18.750
1.3 Zielen
1.3./45233200-1 |Humusowanie
1
15|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.1.|0126-01
3.1
132%(0.5+1.0+0.5) m?2 264.000
7%(0.5+0.67+0.5) m?2 11.690
RAZEM 275.690
16|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.|0108-04
3.1
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
1.3. Odtworzenie terenéw zielonych
2
17|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie  |m2
d.1.|0510-01 terenéw zielonych
3.2|analogia
poz.15 m?2 275.690
RAZEM 275.690
2 Roboty monta zowe
2.1 Elementy preizolowane
18|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg (114,3/200), L=12,0m; m
d.2.|0216-03
1
12*30 m 360.000
RAZEM 360.000
19|KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsows (48,3/110), L=12,0m; m
d.2.|0215-07
1
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
20/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn100 (114, |szt.
d.2.|0219-03 3/200), A=1,0m, A=1,0m
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21/KNR 0-10 Trojnik preizolowany wznos$ny prostopadty wzmocniony, Dn100/40 szt.
d.2.|0224-07
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|/KNR 0-10 Trojnik preizolowany opadowy prostopadty wzmocniony, Dn100/40 szt.
d.2.|0224-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-20 |Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt.
d.2.|0114-02
1
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
24|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz200 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.2.|0506-01 nymi,
1
90 muf. 90.000
RAZEM 90.000
25|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz140 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.2.|0505-02 nymi,
1
18 muf. 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR-W 2-19 |Zawor odcinajgcy preizolowany DN100 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien  |szt.
d.2./0205-04 zaworu wraz z fundamentem odcigzajgcym + Rura ochronna PCV L=1m
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNR-W 2-19 |Zawor odcinajgcy preizolowany DN40 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien szt.
d.2./0205-01 zaworu wraz z fundamentem odcigzajgcym + Rura ochronna PCV L=1m
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
28/KNR 2-19 Tas$ma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.2./0219-01
1|analogia
400 m 400.000
RAZEM 400.000
29|KNR-W 2-20 | Zaslepienie rury stalowej oraz rury preizolowanej (mufa koncowa) Dn100/200 |muf.
d.2.|0506-01
1
2 muf. 2.000
RAZEM 2.000
30 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.2.|analiza indy-
1|widualna
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
31 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.2.|analiza indy-
1|widualna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNNR-W 9 |Rury ochronne typu Arot Dz110 L=2,0m m
d.2.|0814-02
1|analogia
2*1 m 2.000
RAZEM 2.000
2.2 System alarmowy
33 Potaczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku: Przewod izolowany 1, kpl
d.2.|analiza indy- |5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
2|widualna tyka (wg rysunku nr 03 szczegétu "Z" dokumentacji projektowej)
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR-W 2-20 |Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.
d.2.|0522-09
2|analogia
432 Szt. 432.000
RAZEM 432.000
35|KNR-W 2-20 |Konektory / tgczki samochodowe szt.
d.2.|0522-09
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.3 Elementy w budynku
36|KNR-W 2-20 |Spinka migdzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem kpl.
d.2.|0310-01 z trzema zaworami do wspawania DN20
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy kulowy z kré¢cami do wspawania Dn40 szt.
d.2.|0313-05
3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
38 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.2.|analiza indy-
3|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.2.|2114-01
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.4 Elementy studni odwadniaj 3acej
40 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.2.|analiza indy-
4|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.2.|2114-01
4
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR-W 2-18 |Bezodptywowa studnia betonowa DN1000 H=2,5m wg rysunku nr 12 doku- stud.
d.2.|0514-05 mentacji projektowej Szczegét studni odwadniajacej
4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3]45111200-0 |Roboty ziemne
43 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg |m
d.3|analiza indy- |powykonawczag
widualna
193 m 193.000
RAZEM 193.000
44|KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie zgodnie z dziennikiem pom- |godz.
d.3/0603-01 powan
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-04 odktad w gruncie kat.I-Ill
<100/200>6*(1.24-0.36)*1.0 m3 5.280
<100/200>34*(1.24-0.33)*1.0 m3 30.940
<100/200>144.5*1.24*1.0 m3 179.180
<40/110>1.5*(0.89-0.36)*0.67 m3 0.533
<40/110>4.5*0.89%0.67 m3 2.683
<40/110>2.5*1.69*0.67 m3 2.831
-44.289 m3 -44.289
RAZEM 177.158
46 |KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.3/0221-06 gruncie kat.lV- studnie
2.0*2.83*2.*1 m3 11.320
--2.224 m3 2.224
RAZEM 13.544
47|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.3/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% wykopow
221.447*%0.2 m3 44.289
11.12%0.2 m3 2.224
RAZEM 46.513
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/1411-03
184.5*1.0*0.2 m3 36.900
8.5*0.67%0.2 m3 1.139
RAZEM 38.039
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - studnie m3
d.3/1411-03
(2.0*2.0*0.2*1) m3 0.800
RAZEM 0.800
50 KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.3/0501-09
(184.5*1.0*0.4-2*184.5*3.14*0.1*0.1) m3 62.213
(8.5*0.67*0.31-2*8.5*3.14*0.055*0.055) m3 1.604
RAZEM 63.817
51/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.3/0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
((1.24-0.2-0.4-0.36)*1.0%6) m3 1.680
((1.24-0.2-0.4-0.33)*1.0*34) m3 10.540
((1.24-0.2-0.4-0.15)*1.0*12.5) m3 6.125
((1.24-0.2-0.4)*1.0*132) m3 84.480
((0.89-0.2-0.31-0.36)*0.67*%1.5) m3 0.020
((0.89-0.2-0.31)*0.67*4.5) m3 1.146
((1.69-0.2-0.31)*0.67*2.5) m3 1.977
((2.0*2.63*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.63)*1) m3 8.455
-22.885 m3 -22.885
RAZEM 91.538
52/KNR 2-28 Materiat do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych m3
d.3/0501-09
114.423 m3 114.423
RAZEM 114.423
53|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i |m3
d.3/0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 20% z catosci
114.423*0.2 m3 22.885
RAZEM 22.885
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizaciji
0108-08
analogia
(221.447+11.12) m3 232.567
RAZEM 232.567
4/45231000-5 |Roboty towarzysz gce
55/KNR 2-20 Proéby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
193*2 m 386.000
RAZEM 386.000
56|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
analogia
193*2 m 386.000
RAZEM 386.000
57 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 60, |zlgcz.
d.4|analiza indy- |3 mm.
widualna
12 zigcz. 12.000
RAZEM 12.000
58 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do zlgcz.
d.4|analiza indy- |114,3 mm.
widualna
72 zigcz. 72.000
RAZEM 72.000
59|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.4/0208-01 nek
analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
62 Wigczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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