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Slusarska_Powroznicza DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Nawierzchnie 1 17

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozbieralnych 1 13
1.1.

1
Demontaż nawierzchni 1 6

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 7 13

1.2 Nawierzchnia utwardzona - odtworzenie 14 14
1.2.

1
Odtworzenie nawierzchni 14 14

1.3 Zieleń 15 17
1.3.

1
Humusowanie 15 16

1.3.
2

Odtworzenie terenów zielonych 17 17

2 Roboty montażowe 18 42
2.1 Elementy preizolowane 18 32
2.2 System alarmowy 33 35
2.3 Elementy w budynku 36 39
2.4 Elementy studni odwadniającej 40 42

3 Roboty ziemne 43 54
4 Roboty towarzyszące 55 62
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Slusarska_Powroznicza PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie

1.1 Nawierzchnie chodników i parkingów z elementów rozb ieralnych
1.1.

1
45233200-1 Demonta ż nawierzchni 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

7.5*2.1 m2 15.750
RAZEM 15.750

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

34*2.1 m2 71.400
RAZEM 71.400

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25
cm

m2

40*(0.25+1.0+0.25) m2 60.000
1.5*(0.25+0.67+0.25) m2 1.755

RAZEM 61.755
4

d.1.
1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - odpa-
dy z remontów

m3

poz.3*0.25 m3 15.439
(poz.1+poz.2)*0.03 m3 2.615

RAZEM 18.054
6

d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.5 m3 18.054
RAZEM 18.054

1.1.
2

Odtworzenie nawierzchni 

7
d.1.
1.2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie warstwy ulepszonego podłożą z doprowadzeniem do G1 m2

poz.3 m2 61.755
RAZEM 61.755

8
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.7 m2 61.755
RAZEM 61.755

9
d.1.
1.2

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

poz.8 m2 61.755
RAZEM 61.755

10
d.1.
1.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.1+poz.2 m2 87.150
RAZEM 87.150

11
d.1.
1.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

poz.1 m2 15.750
RAZEM 15.750

12
d.1.
1.2

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przyjęto 30% nowych elementów

m2

poz.2 m2 71.400
RAZEM 71.400

13
d.1.
1.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - przyjęto 30% nowych elementów

m

poz.4 m 4.000
RAZEM 4.000

1.2 45233200-1 Nawierzchnia utwardzona - odtworzenie
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Slusarska_Powroznicza PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.

1
Odtworzenie nawierzchni 

14
d.1.
2.1

KNR 2-31
0202-03
0202-04

Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa - grubość po zagęszczeniu 15 cm m2

12.5*(0.25+1.0+0.25) m2 18.750
RAZEM 18.750

1.3 Zieleń
1.3.

1
45233200-1 Humusowanie

15
d.1.
3.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

132*(0.5+1.0+0.5) m2 264.000
7*(0.5+0.67+0.5) m2 11.690

RAZEM 275.690
16

d.1.
3.1

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010

1.3.
2

Odtworzenie terenów zielonych

17
d.1.
3.2

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie
terenów zielonych

m2

poz.15 m2 275.690
RAZEM 275.690

2 Roboty monta żowe
2.1 Elementy preizolowane
18

d.2.
1

KNR 0-10
0216-03

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (114,3/200), L=12,0m; m

12*30 m 360.000
RAZEM 360.000

19
d.2.

1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=12,0m; m

12*2 m 24.000
RAZEM 24.000

20
d.2.

1

KNR 0-10
0219-03

Kolano prefabrykowane  90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn100 (114,
3/200), A=1,0m, A=1,0m

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

21
d.2.

1

KNR 0-10
0224-07

Trójnik preizolowany wznośny prostopadły wzmocniony, Dn100/40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.2.

1

KNR 0-10
0224-07

Trójnik preizolowany opadowy prostopadły wzmocniony, Dn100/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2.

1

KNR-W 2-20
0114-02

Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt.

54 szt. 54.000
RAZEM 54.000

24
d.2.

1

KNR-W 2-20
0506-01

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz200  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

90 muf. 90.000
RAZEM 90.000

25
d.2.

1

KNR-W 2-20
0505-02

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz140  z pianką i korkami wtapia-
nymi,

muf.

18 muf. 18.000
RAZEM 18.000

26
d.2.

1

KNR-W 2-19
0205-04

Zawór odcinający preizolowany DN100 + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień
zaworu wraz z fundamentem odciążającym + Rura ochronna PCV L=1m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.2.
1

KNR-W 2-19
0205-01

Zawór odcinający preizolowany DN40 + Żeliwna skrzynka uliczna na trzpień
zaworu wraz z fundamentem odciążającym + Rura ochronna PCV L=1m

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

28
d.2.

1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Taśma ostrzegawcza PVC (PEC) m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

29
d.2.

1

KNR-W 2-20
0506-01

Zaślepienie rury stalowej oraz rury preizolowanej (mufa końcowa) Dn100/200 muf.

2 muf. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

31
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Pokrywa końcowa (END CAP) Dn40/110 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

32
d.2.

1

KNNR-W 9
0814-02
analogia

Rury ochronne typu Arot Dz110  L=2,0m m

2*1 m 2.000
RAZEM 2.000

2.2 System alarmowy
33

d.2.
2

analiza indy-
widualna

Połączenie końcowe instalacji alarmowej w budynku: Przewód izolowany 1,
5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
tyką (wg rysunku nr 03 szczegółu "Z" dokumentacji projektowej)

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

34
d.2.

2

KNR-W 2-20
0522-09
analogia

Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.

432 szt. 432.000
RAZEM 432.000

35
d.2.

2

KNR-W 2-20
0522-09

Konektory / łączki samochodowe szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

2.3 Elementy w budynku
36

d.2.
3

KNR-W 2-20
0310-01

Spinka między zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem 
z trzema zaworami do wspawania DN20

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2.

3

KNR-W 2-15
0313-05

Zawór odcinający kulowy z króćcami do wspawania Dn40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.2.

3

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2.4 Elementy studni odwadniaj ącej
40

d.2.
4

analiza indy-
widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne   DN110 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.2.
4

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

42
d.2.

4

KNR-W 2-18
0514-05

Bezodpływowa studnia betonowa DN1000 H=2,5m wg rysunku nr 12 doku-
mentacji projektowej Szczegół studni odwadniającej

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

3 45111200-0 Roboty ziemne
43

d.3 analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacją
powykonawczą

m

193 m 193.000
RAZEM 193.000

44
d.3

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie zgodnie z dziennikiem pom-
powań

godz.

48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

45
d.3

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-III

m3

<100/200>6*(1.24-0.36)*1.0 m3 5.280
<100/200>34*(1.24-0.33)*1.0 m3 30.940
<100/200>144.5*1.24*1.0 m3 179.180
<40/110>1.5*(0.89-0.36)*0.67 m3 0.533
<40/110>4.5*0.89*0.67 m3 2.683
<40/110>2.5*1.69*0.67 m3 2.831
-44.289 m3 -44.289

RAZEM 177.158
46

d.3
KNR 2-01
0221-06

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat.IV- studnie

m3

2.0*2.83*2.*1 m3 11.320
--2.224 m3 2.224

RAZEM 13.544
47

d.3
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 20% wykopów

m3

221.447*0.2 m3 44.289
11.12*0.2 m3 2.224

RAZEM 46.513
48

d.3
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

184.5*1.0*0.2 m3 36.900
8.5*0.67*0.2 m3 1.139

RAZEM 38.039
49

d.3
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - studnie m3

(2.0*2.0*0.2*1) m3 0.800
RAZEM 0.800

50
d.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

(184.5*1.0*0.4-2*184.5*3.14*0.1*0.1) m3 62.213
(8.5*0.67*0.31-2*8.5*3.14*0.055*0.055) m3 1.604

RAZEM 63.817
51

d.3
KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys.
zasypania do 4 m; grunt kat.I-II

m3

((1.24-0.2-0.4-0.36)*1.0*6) m3 1.680
((1.24-0.2-0.4-0.33)*1.0*34) m3 10.540
((1.24-0.2-0.4-0.15)*1.0*12.5) m3 6.125
((1.24-0.2-0.4)*1.0*132) m3 84.480
((0.89-0.2-0.31-0.36)*0.67*1.5) m3 0.020
((0.89-0.2-0.31)*0.67*4.5) m3 1.146
((1.69-0.2-0.31)*0.67*2.5) m3 1.977
((2.0*2.63*2.0)*1-(3.14*0.5*0.5*2.63)*1) m3 8.455
-22.885 m3 -22.885

RAZEM 91.538
52

d.3
KNR 2-28
0501-09

Materiał do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych m3

114.423 m3 114.423
RAZEM 114.423

53
d.3

KNNR 1
0318-02

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 20% z całości

m3

114.423*0.2 m3 22.885
RAZEM 22.885
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54

d.3
KNR 4-01
0108-05
0108-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat.
I-II wraz z kosztem utylizacji

m3

(221.447+11.12) m3 232.567
RAZEM 232.567

4 45231000-5 Roboty towarzysz ące
55

d.4
KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

193*2 m 386.000
RAZEM 386.000

56
d.4

KNR 2-20
0207-01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

193*2 m 386.000
RAZEM 386.000

57
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 60,
3 mm.

złącz.

12 złącz. 12.000
RAZEM 12.000

58
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do
114,3 mm.

złącz.

72 złącz. 72.000
RAZEM 72.000

59
d.4

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
60

d.4
KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.4

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.4 analiza indy-

widualna

Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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