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Ligocka DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|/Nawierzchnie 1 42
1.1|Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozbieralnych 1 9
1.1.|Demontaz nawierzchni 1 4
1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 5 9
2
1.2|Nawierzchnia asfaltowa 10 22
1.2.|Demontaz nawierzchni 10 14
1
1.2.|Odtworzenie nawierzchni 15 22
2
1.3|Nawierzchnia asfaltowa chodnika 23 33
1.3.|Demontaz nawierzchni 23 26
1
1.3.|Odtworzenie nawierzchni 27 33
2
1.4|Elementy drég 34 41
1.4.|Demontaz 34 38
1
1.4.|Odtworzenie 39 41
2
1.5|Nawierzchnia utwardzona - odtworzenie 42 42
1.5.|Odtworzenie nawierzchni 42 42
1
2|Roboty ziemne 43 54
3|Roboty montazowe 55 83
3.1|Elementy preizolowane 55 66
3.2|System alarmowy 67 69
3.3|Elementy w budynku 70 75
3.4|Elementy w komorze przytgczeniowej 76 83
4|/Roboty towarzyszace 84 90
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Ligocka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Nawierzchnie
11 Nawierzchnie chodnikéw i parkingéw z elementéw rozb ieralnych
1.1./45233200-1 |Demonta z nawierzchni
1
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 8 cm na pod- |m?2
d.1./0805-03 sypce cementowo-piaskowej
1.1
15.5%(0.5+0.67+0.5) m?2 25.885
RAZEM 25.885
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m?2
d.1.|0802-07 cm
1.1/0802-08
(13.5+2.0)*(0.25+0.67+0.25) m?2 18.135
RAZEM 18.135
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1
poz.2*0.25 m3 4.534
poz.1*0.03 m3 0.777
RAZEM 5.311
4 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.1|\widualna
poz.3 m3 5.311
RAZEM 5.311
1.1. Odtworzenie nawierzchni
2
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni
1.2
poz.2 m?2 18.135
RAZEM 18.135
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
1.2
poz.2 m?2 18.135
RAZEM 18.135
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|0114-03 niu 10 cm
1.2/0114-04
poz.6 m?2 18.135
RAZEM 18.135
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.2
poz.1 m?2 25.885
RAZEM 25.885
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej - przyjeto 30% nowych elementow
1.2
poz.1l m?2 25.885
RAZEM 25.885
1.2/45233200-1 |Nawierzchnia asfaltowa
1.2. Demonta z nawierzchni
1
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
21
6.3*2 m 12.600
RAZEM 12.600
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 11 cm
2.1/0803-04
6.3*(0.5+1.4+0.5) m?2 15.120
RAZEM 15.120
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1.|0802-07 cm
2.1/0802-08
6.3*(0.25+1.4+0.25) m?2 11.970
RAZEM 11.970
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1.|0108-11 dy z remontéw
21
poz.11*0.11 m3 1.663
p0z.12*0.25 m3 2.993
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Ligocka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.656
14 Utylizacja odpaddéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.13 m3 4.656
RAZEM 4.656
1.2. Odtworzenie nawierzchni
2
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie
2.2
poz.12 m2 11.970
RAZEM 11.970
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0114-05 niu 15 cm
2.2
poz.12 m2 11.970
RAZEM 11.970
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 10 cm
2.2|0114-04
poz.16 m2 11.970
RAZEM 11.970
18|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07
2.2
poz.17 m2 11.970
RAZEM 11.970
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
d.1.|0310-01 wa - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
2.2/0310-02
poz.11 m2 15.120
RAZEM 15.120
20/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.|0310-05 towa - grubos$c¢ po zageszczeniu 4 cm
2.2|0310-06
poz.19 m2 15.120
RAZEM 15.120
21 Badania wskaznika zageszczenia plytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa kpl.
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22 Montaz tasmy bitumicznej spoinujacej m
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
poz.10 m 12.600
RAZEM 12.600
1.3/45233200-1 |Nawierzchnia asfaltowa chodnika
1.3. Demonta z nawierzchni
1
23|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 8 cm
3.1/0803-04
48*1.8 m2 86.400
RAZEM 86.400
24|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.|0802-07 cm
3.1
6.3%(0.25+1.4+0.25) m2 11.970
RAZEM 11.970
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
3.1
p0z.23*0.8 m3 69.120
poz.24*0.15 m3 1.796
RAZEM 70.916
26 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
poz.25 m3 70.916
RAZEM 70.916
1.3. Odtworzenie nawierzchni
2
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Ligocka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie
3.2
poz.24 m2 11.970
RAZEM 11.970
28/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 + niu 10 cm
3.2|KNR 2-31
0114-06
poz.24 m?2 11.970
RAZEM 11.970
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 + |niu5cm
3.2|KNR 2-31
0114-04
poz.28 m2 11.970
RAZEM 11.970
30/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./1004-07
3.2
poz.29 m2 11.970
RAZEM 11.970
31/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3.2
poz.23 m2 86.400
RAZEM 86.400
32/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.|0310-05 towa - grubos$c¢ po zageszczeniu 4 cm
3.2|0310-06
poz.31 m2 86.400
RAZEM 86.400
33 Badania wskaznika zageszczenia plytg statyczng VSS- ustuga ryczitowa kpl.
d.1.|analiza indy-
3.2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Elementy drég
1.4. Demonta z
1
34|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
4.1
4*0.15*0.40 m3 0.240
RAZEM 0.240
36|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-01
4.1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
37/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
4.1
kraweznik  |(4*0.15%0.3)*0.3 m3 0.054
30%
obrzeze 30% |(48*0.06*0.2)*0.3 m3 0.173
RAZEM 0.227
38 Utylizacja odpaddéw budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
poz.37 m3 0.227
RAZEM 0.227
1.4. Odtworzenie
2
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4.2
poz.35 m3 0.240
RAZEM 0.240
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Ligocka PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej - krawezniki z odzysku przyjeto 30% nowych elementéw
4.2
poz.34 m 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-01 niem spoin zaprawag cementows - obrzeza z odzysku przyjeto 30% nowych
4.2 elementow
poz.36 m 48.000
RAZEM 48.000
1.5|45233200-1 |Nawierzchnia utwardzona - odtworzenie
1.5. Odtworzenie nawierzchni
1
42|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa - grubosé po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1.|0202-03
5.1/0202-04
60.2*(0.25+0.67+0.25) m?2 70.434
RAZEM 70.434
2145111200-0 |Roboty ziemne
43 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wraz z inwentaryzacjg |m
d.2|analiza indy- |powykonawczag
widualna
96.5 m 96.500
RAZEM 96.500
44|KNNR 1 Odwodnienie wykopow godz.
d.2|0603-01
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
45|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|/0217-04 odktad w gruncie kat.I-Il
<40/110>13.5%(1.29-0.31)*0.67 m3 8.864
<40/110>2.0%(1.29-0.31)*1.4 m3 2.744
<40/110>6.3%(1.29-0.36)*1.4 m3 8.203
<40/110>2.7%(1.29-0.23)*1.4 m3 4.007
<40/110>11.8*(1.29-0.23)*0.67 m3 8.380
<40/110>60.2*1.29*0.67 m3 52.031
wykopy recz- |-16.846 m3 -16.846
ne
RAZEM 67.383
46| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% wykopow
84.229*0.2 m3 16.846
RAZEM 16.846
47/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
96.5*1.29*2 m?2 248.970
RAZEM 248.970
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
11*1.4*0.2 m3 3.080
85.5*0.67*0.2 m3 11.457
RAZEM 14.537
49|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
(85.5*0.67*0.31-2*85.5*3.14*0.055*0.055) m3 16.134
(11*1.4*0.4-2*11*3.14*0.1*0.1) m3 5.469
RAZEM 21.603
50/KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.2|0321-01 zasypania do 4 m; grunt kat.l-Il
((1.29-0.36-0.2-0.4)*1.4*6.3) m3 2911
((1.29-0.31-0.2-0.4)*1.4*2.0) ms3 1.064
((1.29-0.23-0.2-0.4)*1.4*2.7) m3 1.739
((1.29-0.31-0.2-0.31)*0.67*13.5) ms3 4.251
((1.29-0.31-0.2-0.31)*1.4*2.0) m3 1.316
((1.29-0.23-0.2-0.31)*0.67*11.8) ms3 4.348
((1.29-0.23-0.2-0.31)*1.4*2.7) m3 2.079
((1.29--0.1-0.2-0.31)*0.67%60.2) ms3 35.494
-10.64 m3 -10.640
RAZEM 42.562
51 KNR 2-28 Materiat do wymiany gruntu w pasie prowadzonych robét ziemnych m3
d.2|0501-09
53.202 m3 53.202
RAZEM 53.202
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Ligocka PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2|0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 20% z catosci
53.202*0.2 m3 10.640
RAZEM 10.640
53/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 8 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-05 I-1l wraz z kosztem utylizaciji
0108-08
analogia
84.229 m3 84.229
RAZEM 84.229
54|KNR 2-01 Przekopy kontrolne m3
d.2|0310-01 +
KNNR 1
0318-02
(1.0*1.29*1.5)*13 m3 25.155
RAZEM 25.155
3 Roboty monta zowe
3.1 Elementy preizolowane
55/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsows (48,3/110), L=12,0m; m
d.3.|0215-07
1
12*13 m 156.000
RAZEM 156.000
56 KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3.|0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
57 KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 10° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3.|0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
58/ KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 10° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3.|0218-07 110), A=0,6m, A=0,6m
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR-W 2-19 |Zawor odcinajgcy preizolowany DN40 + Zeliwna skrzynka uliczna na trzpien szt.
d.3.|0205-01 zaworu wraz z
1 fundamentem odcigzajgcym i obrukowaniem dla zaworu ,Z2"
(trzpien wydtuzony)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-20 |Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt.
d.3.|0114-02
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
61|KNR-W 2-20 |Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110 z piankg i korkami wtapia- |muf.
d.3.|0505-02 nymi,
1
44
RAZEM 0.000
62 KNR 2-19 Tas$ma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.3./0219-01
1|analogia
193 m 193.000
RAZEM 193.000
63/KNNR-W 9 |Rury ochronne dwudzielne Dz110 L=2,0m m
d.3.|0814-01
1|analogia
2%2 m 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR-W 2-19 |Rura ochronna DN200 (przejscie przez ulice Ligocka) ptozy h-35mm, szt.-12, |m
d.3./0119-02 manszety 100x200mm, szt.-2
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
65 Zabezpieczenie studzienki teletechnicznej w trakcie wykonywania rob6t w ob-  |kpl
d.3.|analiza indy- |rebie pkt. nr 8
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Ligocka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66|KNR-W 2-02 |Odtworzenie ogrodzenia miedzy pkt. 9-11 m
d.3./1802-03
1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
3.2 System alarmowy
67 Potaczenie koncowe instalacji alarmowej w budynku: Przewod izolowany 1, kpl
d.3.|analiza indy- |5mm2, koszulka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mas-
2|widualna tyka (wg rysunku nr 03 szczegétu "Z" dokumentacji projektowej)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 2-20 |Podtrzymki stalowe do instalacji alarmowej szt.
d.3./0522-09
2|analogia
176 Szt. 176.000
RAZEM 176.000
69|KNR-W 2-20 |Konektory / tgczki samochodowe szt.
d.3./0522-09
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.3 Elementy w budynku
70|KNR-W 2-20 |Spinka migdzy zasilaniem i powrotem z odpowietrzeniem kpl.
d.3./0310-02 z trzema zaworami do wspawania DN20
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy kulowy z kré¢cami do wspawania Dn40 szt.
d.3.|0313-05
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.3.|2114-01
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
73 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.3.|analiza indy-
3|widualna
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
3.4 Elementy w komorze przyt aczeniowej
76 Wykonanie wcinki na gorgco zaworami petnoprzelotowymi z dzwignig DN40 | kpl.
d.3.|analiza indy- |(Naval nr kat. 281468)
4|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7 Tuleja $cienna (pierscien gumowy) Dn110 szt.
d.3.|analiza indy-
4|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
78 Pokrywa koncowa (END CAP) Dn40/110 szt.
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
79 Przejscia gazo i wodo szczelne DN110 szt.
d.3.|analiza indy-
4|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Ligocka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80|KNR-W 2-20 |Kréciec odpowietrzajgcy DN15,-2m, (kolano hamburskie- kpl.
d.3./0308-01 90° DN15-3szt, Zawor kulowy DN 15-1szt.)
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 KNR-W 2-20 |Przewdd stalowy DN 48,3x2,6mm m
d.3./0401-03 Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.6
4 Kolano hamburskie 45° Dn40(48,3x2,6mm) szt.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR-W 2-16 |lzolacja ze sztywnej pianki PUR i ptaszczem PVC gr.50mm dla rury DN40 m?2
d.3.|0507-02
4
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
83 Sciagniecie izolacji oraz ptaszcza na dlugosci ok. 1,0m istniejgcego przewodu |kpl
d.3.|analiza indy- |stalowego Dn150. Uzupetnienie izolacji oraz ptaszcza po wykonaniu wcinki.
4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45231000-5 |Roboty towarzysz ace
84 KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
96.5*2 m 193.000
RAZEM 193.000
85/KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
analogia
96.5*2 m 193.000
RAZEM 193.000
86 Badania rtg doczotowych zigczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 48, [zlgcz.
d.4|analiza indy- |3 mm.
widualna
44 ztacz. 44.000
RAZEM 44.000
87 KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o ér. 25-150 mm odci-
d.4/0208-01 nek
analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
90 Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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